

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO



*GESTORE DEL SISTEMA IDRICO
INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DI AGRIGENTO*

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Subentro a Girgenti Acque SpA

.....

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO

*Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione
rete idrica Comune di Agrigento*

ALLEGATO N°

19.6

TITOLO ELABORATO

ELABORATI ECONOMICI

Quadro economico di spesa

Nome file: 19.6 Quadro economico.pdf

Scala:

Visti ed approvazioni:

CUP: C43H11000140004



Delta Ingegneria s.r.l.

*I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro*



*Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Collura
Ing. Desiderio Carlino
Geol. Massimo Carlino
Ing. Manuela Carlino
Ing. Martina Carlino*

| | | | | | |
|------|-------------|------|------------|-------------|-----------|
| F | | | | | |
| E | | | | | |
| D | | | | | |
| C | | | | | |
| B | | | | | |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | VERIFICATO | CONTROLLATO | APPROVATO |

RETE IDRICA C.NE DI AGRIGENTO - PRIMO STRALCIO

A – LAVORI

| | | | |
|-----|--|---|---------------|
| A.1 | Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui: | € | 38.475.064,18 |
| A.2 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 820.000,00 |

A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO € **39.295.064,18**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|----|--|----|--------------|
| B1 | Spese tecniche servizi ingegneria in fase di progettazione; Importi al netto del ribasso dell'11,13% | € | 650.806,89 |
| | B1.1 Spese tecniche in fase di progettazione | € | 931.029,67 |
| | B1.2 Studio geologico in fase di progettazione | € | 135.232,59 |
| | B1.3 Sicurezza in fase di progettazione | € | 179.533,40 |
| | B1.4 Quota parte servizio ingegneria già liquidata Delta Ingegneria Srl | -€ | 594.988,77 |
| | B1.5 Aggiornamento prezzi | € | 40.221,86 |
| | B1.6 Oneri CNPIA 4% | € | 27.641,15 |
| B2 | Spese tecniche Servizi Ingegneria in fase di esecuzione (D.L., misura e contabilità, Geologia e sicurezza in fase di esecuzione).Importi al netto del ribasso dell'11,13% | € | 1.616.389,09 |
| B3 | Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante | € | 785.901,28 |
| | Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/20016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006) 2% | € | 785.901,28 |
| B4 | (SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo | € | 105.000,00 |
| | b.4.1 Per stipula polizza verifica di progetto | € | 30.000,00 |
| | b.4.2 Pubblicità gara | € | 35.000,00 |
| | b.4.3 Commissione giudicatrice | € | 40.000,00 |
| B5 | (IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA | € | 136.987,10 |
| | b.5.1 Rilievi, accertamenti e indagini sismiche e geognostiche | € | 13.987,10 |
| | b.5.2 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | € | 98.000,00 |
| | b.5.3 Aggiornamento Software licenza Scada Centro Supervisione | € | 25.000,00 |
| B6 | (DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero | € | 1.160.000,00 |
| B7 | (ALL) - Allacciamento a pubblici servizi | € | 28.300,00 |
| B8 | (INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili | € | 75.708,75 |
| B9 | (IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti (1,39 %) | € | 546.905,22 |

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € **5.105.998,33**

TOTALE INTERVENTO (A+B) € **44.401.062,51**

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|
| C | (IVA) - IVA nelle misure di legge: | IVA (C) | € 4.987.197,42 |
| | b.10.1 al 10% (su A e B.9) | € | 3.984.196,94 |
| | b.10.2 al 22% su (B.1 , B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8) | € | 1.003.000,48 |

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € **49.388.259,93**