



ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

Determina n.	2550	CA ⁵	⁶ T	⁷ L	2 ⁸	Del	26	07	2022
--------------	------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----	----	------

SETTORE TECNICO

Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Casteltermini (Comuni di Casteltermini e San Giovanni Gemini), ai sensi dell'Art. 36, c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria dell'AICA.

CIG: Z7936EE830

Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Ing. Francesco Fiorino, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.

DETERMINA

1. di assumere personalmente il ruolo di Responsabile del Procedimento per l'oggetto della presente e nominare Direttore dei lavori il Geom. Alessandro Zanghiero, Progettista l'Ing. Natalia Viviano e Ispettore di Cantiere il Geom. Alessandro Salamone;
2. di approvare il progetto denominato "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Casteltermini (Comuni di Casteltermini e San Giovanni Gemini)", composto dagli allegati citati in premessa, da considerare parte integrante della presente;
3. di contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento, i lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
4. di affidare alla ditta **COSTRUZIONI GEOM. GAETANO SCIARROTTA**, C.F: SCRGTN59P29A089D e P.IVA: n. 02717240846 , con sede legale in LARGO SAN PAOLINO, 5, CASTELTERMINI (AG), CAP 92025, i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nell'area di Casteltermini (Comuni di Casteltermini e San Giovanni Gemini), alle condizioni di cui al progetto allegato sotto condizione risolutiva e sotto le riserve di legge nelle more delle verifiche di rito, dell'importo totale di euro **9.908,01** di cui euro **9.106,70** al netto del ribasso dell'1% per lavori ed euro **801,31** per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di avviare in via d'urgenza e sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto, ai sensi del D.L 79/2020, convertito con L. 120/2020 art. 8, comma 1, lett. a), nelle more del completamento delle verifiche di rito e legge e della sottoscrizione del contratto;

6

⁵ C - A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA - A contrarre e di affidamento; CAL - A contrarre di affidamento e liquidazione; A - Altro


⁶ T - Tecnico; TI - Tecnico idrico; TF - Tecnico fognario; TD Tecnico depurazione; A - Amministrativo - TA - Tecnico Amministrativo

⁷ L - Lavori; S - Servizi; F - Forniture - A - Non pertinente

⁸ 0 - Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 - Senza comparazione



6. di rimandare la firma della scrittura privata ad altra data da concordare con la ditta all'esito delle verifiche di rito e legge, risultanti non ostantive per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
7. di impegnare, ai fini della spesa, l'importo complessivo di euro **16.176,73** compreso IVA a valere del budget previsionale approvato dal CDA nella seduta del 30/08/2021 con Delibera nr. 14/2021 e per quanto necessario a valere del budget da approvarsi per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024 e ciò tenendo conto della possibilità di aumentare di 1/5 gli importi dell'affidamenti;
8. di notificare la presente al Direttore dei lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista l'Ing. Natalia Viviano e Ispettore di Cantiere il Geom. Alessandro Salamone.

Il Direttore Generale

Ing. Francesco Fiorino
AICA
Azienda
Idrica
Comuni
Agrigentini