

### ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

Determina n.	3883	CA <sup>5</sup>	<sup>6</sup> T	<sup>7</sup> L	2 <sup>8</sup>	Del	28	10	2022
--------------	------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----	----	------

SETTORE	TECNICO
---------	---------

**Oggetto:** Determina a contrarre e di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Raffadali, ai sensi dell'Art. 36, c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria dell'AICA.

**CIG:** Z7338591F7

#### Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Ing. Francesco Fiorino, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.

#### DETERMINA


1. di assumere personalmente il ruolo di Responsabile del Procedimento per l'oggetto della presente e nominare Direttore dei lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista l'Ing. Natalia Viviano, e Ispettore di Cantiere il Geom. Gerlando Orlando;
2. di approvare il progetto denominato "*Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Raffadali*", composto dagli allegati citati in premessa, da considerare parte integrante della presente, depositati in atti, anche se a questo non materialmente allegati;
3. di contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento, i lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
4. di affidare alla ditta **SCIARRATTA PIETRO**, C.F: SCRPT49M16H159X e P.IVA: n. 00139270847, con sede legale in VIA GIOVANNI XXIII, 6 RAFFADALI (AG), CAP 92015, i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nell'area di Raffadali, alle condizioni di cui al progetto sotto condizione risolutiva e sotto le riserve di legge nelle more delle verifiche di rito, dell'importo totale di euro **29.726,37**, di cui euro **27.089,43** al netto del ribasso dell'1% per lavori ed euro **2.636,94** per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di avviare in via d'urgenza e sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto, ai sensi del D.L 79/2020, convertito con L. 120/2020 art. 8, comma 1, lett. a), nelle more del completamento delle verifiche di rito e legge e della sottoscrizione del contratto;

<sup>5</sup> C – A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA – A contrarre e di affidamento; CAL – A contrarre di affidamento e liquidazione; A - Altro

<sup>6</sup> T - Tecnico; TI – Tecnico idrico; TF – Tecnico fognario; TD Tecnico depurazione; A – Amministrativo – TA – Tecnico Amministrativo


<sup>7</sup> L - Lavori; S - Servizi; F – Forniture – A – Non pertinente

<sup>8</sup> 0 – Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 – Senza comparazione



6. di rimandare la firma della scrittura privata ad altra data da concordare con la ditta all'esito delle verifiche di rito e legge, risultanti non ostative per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
7. di impegnare, ai fini della spesa, l'importo complessivo di euro **48.444,88** compreso IVA a valere del budget previsionale approvato dal CDA nella seduta del 30/08/2021 con Delibera nr. 14/2021 e per quanto necessario a valere del budget da approvarsi per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024 e ciò tenendo conto della possibilità di aumentare di 1/5 gli importi dell'affidamenti;
8. di notificare la presente al Direttore dei lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista l'Ing. Natalia Viviano, e Ispettore di Cantiere il Geom. Gerlando Orlando.

Il Direttore Generale



Ing. Francesco Fiorino