



Determina n.	1698	CA <sup>5</sup>	<sup>6</sup> T	<sup>7</sup> L	2 <sup>8</sup>	Del	23	05	2022
--------------	------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----	----	------

**Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini**

Preso atto e fatta propria la proposta del RUP Ing. Francesco Fiorino che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: Determina a contrarre e di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Agrigento, ai sensi dell'Art. 36, c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento per l'andamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria dell'AICA.

CIG: Z46365C1D4

Attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.

**DETERMINA**

1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l'oggetto della presente ing. Francesco Fiorino, Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista l'Ing. Natalia Viviano e Ispettore di Cantiere Geom. Blandino Castrenze;
2. di approvare il progetto denominato "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Agrigento", composto dagli allegati citati in premessa, da considerare parte integrante della presente;
3. di contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento, i lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
4. di affidare alla ditta FCA SRLS, C.F e P.IVA: n. 02884120847, con sede legale in VIA CAVALERI MAGAZZENI, 14, AGRIGENTO (AG), CAP 92010, i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nell'area di Agrigento, alle condizioni di cui al progetto allegato sotto condizione risolutiva e sotto le riserve di legge nelle more delle verifiche di rito, dell'importo totale di euro 39.635,80, di cui euro 36.055,74 al netto del ribasso dell'1% per lavori ed euro 3.580,06 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di avviare in via d'urgenza e sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto ai sensi dei commi 8 e 13, dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, nelle more del completamento delle verifiche di rito e legge e della sottoscrizione del contratto;
6. di rimandare la firma della scrittura privata ad altra data da concordare con la ditta all'esito delle verifiche di rito e legge, delegando il RUP per tale sottoscrizione;
7. di impegnare, ai fini della spesa, l'importo complessivo di euro 64.569,70 compreso IVA a valere del budget previsionale approvato dal CDA nella seduta del 30/08/2021 con Delibera nr. 14/2021 e per quanto necessario a valere del budget da approvarsi per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024;
8. di notificare la presente al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista Ing. Natalia Viviano e Ispettore di Cantiere Geom. Castrenze Blandino.

**Il Direttore Generale**

*Ing. Fiorella Scalia*

Firmato digitalmente da  
**Fiorella Scalia**

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo  
C = IT

<sup>5</sup> C - A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA - A contrarre e di affidamento; CAL - A contrarre di affidamento e liquidazione; A - Altro

<sup>6</sup> T - Tecnico; TI - Tecnico Idrico; TF - Tecnico fognario; TD Tecnico depurazione; A - Amministrativo - TA - Tecnico Amministrativo

<sup>7</sup> L - Lavori; S - Servizi; F - Forniture - A - Non pertinente

<sup>8</sup> 0 - Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 - Senza comparazione