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RIEPILOGO SPESE TECNICHE 

Per spese tecniche in fase di progettazione A LORDO al netto 11,13% 

- Progettazione €. 1.020.525,00 €. 906.940,57
 - Prefattibilità ambientale €. 32.167,00 €. 28.586,81

Spese tecniche  in fase di progettazione €. 1.052.692,00 €. 935.527,38
Riportato nel Quadro economico €. 931.029,67

- Sicurezza in fase di progettazione €. 202.993,00 €. 180.399,88
Riportato nel Quadro economico €. 179.533,40

- Studio Geologico progettazione €. 135.421,00 €. 120.348,64
Progetto - Indagini geologiche esecutive integrativ €. 16.784,00 €. 14.915,94

152.205,00€    135.264,58

Riportato nel Quadro economico €. 135.232,59

Aggiornamento prezzi (2019 --> 2022 2° Sem.) €. 45.259,21 €. 40.221,86

Servizio ingegneria già liquidata Delta Ingegneria Srl 594.988,77
importo cumulato soggetto a CNPAIA €. €. 691.028,75

Oneri CNPIA 4% 27.641,15

Per spese tecniche in fase di esecuzione A LORDO al netto 11,13% 

- Progetto stralcio €. 34.268,86 €. 30.454,74

- Direzione dei lavori €. 1.063.614,06 €. 945.233,82

- Misura e contabilità €. 195.404,25 €. 173.655,76

- Coordinatore sicurezza in fase esecuzione €. 376.085,64 €. 334.227,31

- Studio Geologico fase esecuzione €. 79.496,64 €. 70.648,66
importo cumulato soggetto a CNPAIA €. 1.748.869,45 €. 1.554.220,28

Oneri CNPIA 4% 69.954,78 62.168,81
1.818.824,23 1.616.389,09

Per indagini e prove di laboratorio in fase esecuzione
- Indagini esecutive e prove di laboratorio €. 65.900,00

Prove capitolari in fase esecuzione
Prove CLS e armature €. 11.000,00
Prove accettazione materiale arido €. 8.000,00
Prove su piastra ricolmi trincea - €. 6.100,00
Prove su tubazioni accettazione pead €. 7.000,00

€. 32.100,00
SOMMANO IN TOTALE €. 98.000,00

Somma lo studio geologico e indagini eseguite in 
fase di progettazione



DELTA INGEGNERIA SRL
Via Artemide n° 3 - 92100 Agrigento
Piazza Cavour n°63 - 92026 Favara (AG)
Tel. 0922 2042212 -0922421007  - P.I. 02324620844
info@deltaingegneria.it

COMUNE DI AGRIGENTO; GIA' GIRGENTI ACQUE srl
Lavori : Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica C.ne Agrigento - 

Onorario PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Redatta secondo il Decreto 4 aprile 2001  Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dei LL.PP. 
" Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti".
Importo progetto € 30.128.522,00
Importo lavori  adduttori e rete idrica € 23.125.175,00
Importo lavori  impianto di automazione € 3.052.145,00
Importo lavori  ripristini pavimentazioni € 3.951.202,00
Importo dei lavori da contabilizzare € 30.128.522,00

*** CATEGORIE LAVORI  *** IMPORTO PROGETTO VERIFICA 2018 

Classe/Categor Oggetto Importo lavori

VIII 23  - Opere idrauliche
III/c 13  - Opere speciali automazione
VI/a 18  - Opere sistemazione stradali

 *** PERCENTUALI D'APPLICAZIONE  TAB. A ***

Tabella A - Parametri di riferimento della formula d'interpolazione

Classe 
Categ. I 1 X 1 X 2 X 3

VIII 25,82 ###### 2,9736 2,3316
III/c 25,82 ###### 4,4820 3,5316
VI/a 25,82 7,9619 2,7513 2,1335

PROGETTO   PRELIMINARE Quadro delle prestazioni legge 109/94 e DPR 554/99

Tabella B Tabella B1
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P% a b o3 o1 o5 A O  =  I x P% x A

2 3 17 15 19 1 1 1 1

VIII 3,1946 0,070 0,010 0,015 0,030 0,015 0,140 € 103.426,00

III/c 6,4861 0,110 0,010 0,015 0,030 0,015 0,180 € 35.634,00

VI/a 3,4532 0,080 0,010 0,015 0,030 0,015 0,150 € 20.466,00

Somma  in  totale € 159.526,00

€ 23.125.175

3,45323,0388390

P%

3.052.145,00
23.125.175,00

51.645,69

51.645,69
51.645,69

3,1946
4,3886705

n q

6,4861
-0,3681458

I (euro)

3,8571386
-0,4009786
-0,2952719 3.951.202,00

Importo "I"    
(Euro)

I 2

Descrizioni categorie 
d'opera

€ 3.052.145

€ 3.951.202

 - Opere idrauliche

 - Opere speciali automazione

 - Opere sistemazione stradali

23.125.175,00€              
3.052.145,00€                
3.951.202,00€                

310)27,1936(% xIP qn 
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PROGETTO   DEFINITIVO Quadro delle prestazioni legge 109/94 e DPR 554/99

Tabella B Tabella B1
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P% c d e p r3 r1 A O  =  I x P% x A
4 5 6 20 24 22 1 1 1

VIII 3,1946 0,150 0,020 0,060 0,010 0,030 0,060 0,330 € 243.790,00

III/c 6,4861 0,160 0,020 0,080 0,010 0,030 0,060 0,360 € 71.267,00

VI/a 3,4532 0,220 0,010 0,060 0,030 0,030 0,060 0,410 € 55.942,00

Somma  in  totale € 370.999,00

PROGETTO   ESECUTIVO Quadro delle prestazioni legge 109/94 e DPR 554/99

Tabella B Tabella B1
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P% f g h i s A O  =  I x P% x A
7 8 9 10 26 1 1 1 1

VIII 3,1946 0,100 0,050 0,060 0,030 0,020 0,260 € 192.077,00

III/c 6,4861 0,150 0,050 0,050 0,020 0,030 0,300 € 59.390,00

VI/a 3,4532 0,040 0,080 0,030 0,020 0,030 0,200 € 27.289,00

Somma  in  totale € 278.756,00

 - Opere sistemazione stradali
€ 3.951.202

 - Opere idrauliche
€ 23.125.175

Importo "I"    
(Euro)

Descrizioni categorie 
d'opera

 - Opere speciali automazione
€ 3.052.145

Descrizioni categorie 
d'opera

Importo "I"    
(Euro)

 - Opere sistemazione stradali
€ 3.951.202

 - Opere idrauliche
€ 23.125.175

 - Opere speciali automazione
€ 3.052.145
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Onorario relativo alla prestazione del Responsabile e dei Cordinatori in materia di sicurezza nei cantieri. D. Leg.vo 81/2008

4 SICUREZZA CANTIERI L. 81/2008 - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

P% A a1 a1 Am m1 m2 m3 m4 m5 M% O

4 4 11 11 11 11 11

VIII 3,1946 0,150 0,150 € 110.814,00

III/c 6,4861 0,150 0,150 € 29.695,00

VI/a 3,4532 0,150 0,150 € 20.466,00

Somma  in  totale € 160.975,00

RIMBORSO SPESE ART. 3  D.M. 4 aprile 2001  E RIEPILOGO ONORARI 

p% p% P%

30,00 15,00

P % = 4,0 P % =

€ 1.020.525
€ 32.167

€ 1.052.692
-€ 117.165
€ 935.527

€ 202.993
-€ 22.593
€ 180.400

C
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€ 3.951.202

RIEPILOGO PRESTAZIONI

Sull'importo 

€ 1.237€ 30.930

€ 278.756,00

€ 32.167

21,253

Sull'importo 

€ 33.903,00 € 193.429,00

€ 78.847,00 € 449.846,00

Totale Onorario 

€ 159.526,00

€ 195.186

Onorario e Spese

OS

€ 981.274

PROGETTO   DEFINITIVO

Progettazione

€ 7.807 € 202.993Sicurezza Cantiere D.Lvo 81/2008

 - Opere speciali automazione
€ 3.052.145

Descrizioni categorie 
d'opera

Importo "I"    
(Euro)

 - Opere idrauliche
€ 23.125.175

ONORARIO       
O  =  I x P% x Am * 

(1+M%/100)
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NTIERI L. 81/2008 - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Sicurezza Cantiere D.Lvo 81/2008 in fase di progettazione al netto

PROGETTO   ESECUTIVO

PROGETTO   PRELIMINARE

€ 370.999,00

% interpolata  su € 30.128.522,00
O€ 25.823 € 51.645.690

C.N.P.I.A

Studio ambientale

€ 981.274,00

€ 160.975,00

Progettazione al netto

Sommano in 
Totale

Diritti Vidima 
su OS 

€ 195.186,00

Onorario  Spese  +  
C.N.P.I.A

€ 39.251

Onorario

€ 59.243,00

SOMMA L'ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE 

 - Opere sistemazione stradali
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€ 34.211,00

OS = S+O

€ 337.999,00

S = O x P%

Oneri fiscali      
IVA  su  OSC
P % =

11,13%

Rimborso spese

€ 1.020.525

STUDIO AMBIENTALE € 32.168,00

Adedurre ribasso

11,13%Adedurre ribasso
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SPETT.LE
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA

COMUNE DI AGRIGENTO; GIA' GIRGENTI ACQUE srl

Lavori : Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica C.ne Agrigento - 

ONORARIO STUDIO GEOLOGICO PROGETTO ESECUTIVO
Incarico professionale in data :

Importo progetto € 30.128.522,00
Importo lavori  adduttori e rete idrica € 23.125.175,00
Importo lavori  impianto di automazione € 3.052.145,00
Importo lavori  opere in c.a. € 3.951.202,00

*** CATEGORIE LAVORI  ***

Clas. Cat. Oggetto Importo lavori

III  - Opere lavori rete idrica € 23.125.175,00
II a  - Opere  stradali edili semplici in cemento armato € 3.951.202,00

 *** TABELLA III  ONORARIO A PERCENTUALE ***

III 0  - Opere lavori rete idrica p%  applicaz. 0,000 0,000
3 Fino a € 5.164,57 p = 6,595 6,595 x € 5.164,57  = € 340,60

Sul + fino a € 25.822,84 p = 5,653 5,653 x € 20.658,27  = € 1.167,81
Sul + fino a € 51.645,69 p = 4,711 4,711 x € 25.822,85  = € 1.216,51
Sul + fino a € 258.228,45 p = 1,884 1,884 x € 206.582,76  = € 3.892,02
Sul + fino a € 516.456,90 p = 1,507 1,507 x € 258.228,45  = € 3.891,50
Sul + fino a € 5.164.568,99 p = 0,942 0,942 x € 4.648.112,09  = € 43.785,22

Sul di più di € 5.164.568,99 p = 0,565 0,565 x € 17.960.606,01  = € 101.477,42
Imp.  Lavori € 23.125.175,00

Sommano  € 155.771,08

II a  - Opere  stradali edili semplici in cemento ap%  applicaz. 2,000 4,000
2 Fino a € 5.164,57 p = 4,711 4,711 x € 5.164,57  = € 243,30

Sul + fino a € 25.822,84 p = 1,884 1,884 x € 20.658,27  = € 389,20
Sul + fino a € 51.645,69 p = 0,942 0,942 x € 25.822,85  = € 243,25
Sul + fino a € 258.228,45 p = 0,565 0,565 x € 206.582,76  = € 1.167,19
Sul + fino a € 516.456,90 p = 0,377 0,377 x € 258.228,45  = € 973,52
Sul + fino a € 5.164.568,99 p = 0,188 0,237 x € 3.434.745,10  = € 8.151,94

Sul di più di € 5.164.568,99 p = 0,075 0,075 x € 0,00  = € 0,00
Imp.  Lavori € 3.951.202,00

Sommano  € 11.168,40

 P.I. 02324620844

DOTT. GEOL. MASSIMO CARLINO
DELTA INGEGNERIA SRL

Piazza Cavour n°63 - 92026 Favara (AG)
Tel. 0922 2042212 -0922421007 



PRESTAZIONI TABELLA   IV

III 0  - Opere lavori rete idrica 0,000 ####
a  - Progetto di massima = 0,15
b  - Preventivo particolareggiato = 0,10
c  - Progetto esecutivo = 0,35
d  - Direzione lavori =
e  - Assistenza collaudi =

Sommano = 0,60
Riduzioni e/o maggiorazioni P% = 0

0,60 x € 155.771,08 x 1,000  = € 93.462,65

II a  - Opere  stradali edili semplici in cemento aIa IIa
a  - Progetto di massima = 0,25
b  - Preventivo particolareggiato = 0,05
c  - Progetto esecutivo = 0,30
d  - Direzione lavori =
e  - Assistenza collaudi =

Sommano = 0,60

Riduzioni e/o maggiorazioni P% = 0,0
0,60 x € 11.168,40 x 1,000  = € 6.701,04

SOMMA L'ONORARIO  A) € 100.163,69 € 100.163,69

 *** SPESE  ART. 20 ***
Distanza residenza professionista -  cantiere lavori  Km = 12

Percentuale d'applicazione  p% = 30,00
 x  p%  / 100  =   € 30.049,11

SOMMANO   L'ONORARIO E LE SPESE  B)= € 130.212,80

Percentuale d'applicazione  p% = 4,00 su € 130.212,80  = € 5.208,51
€ 135.421,31

ONERI FISCALI  I.V.A.

Percentuale d'applicazione  p% = 0,00 su € 135.421,31  = € 0,00

Percentuale d'applicazione  p% = 0,00 su € 130.212,80  = € 0,00
SOMMANO   IN TOTALE  € 135.421,31

IN CIFRA TONDA 135.421,00€       

SPESE IMPRENDITORIALI
Perforazioni di sondaggi, analisi 
e prove di laboratorio Imponibile € 13.987,00

IVA € 2.797,40
Sommano le spese in fase di progettazione integrative € 16.784,40

TOTALE 152.205,40€       
IL GEOLOGO
Dott. MASSIMO CARLINO

CONTRIBUTO CASSA NAZ. PREVIDENZA 

DIRITTI VIDIMAZIONE O.R.G. 

€ 100.163,69



DELTA INGEGNERIA SRL
Via Artemide n° 3 - 92100 Agrigento AICA (Subentro a GIRGENTI ACQUE srl)   - COMUNE DI AGRIGENTO
Piazza Cavour n°63 - 92026 Favara (AG)
Tel. 0922 2042212 -0922421007  - P.I. 02324620844
info@deltaingegneria.it

Lavori : Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica C.ne Agrigento - AGGIORNAMENTO PROGETTO GENERALE
Importo progetto 52.310.364,01€    

Importo lavori  adduttori e rete idrica 44.435.199,92€    
Importo lavori  impianto di automazione 3.124.653,78€      

Importo lavori  opere in c.a. 4.750.510,31€      

Corrispettivo servizi ingegneria . Aggiornamento prezzi
Redatta secondo il Decreto 31 ottobre 2013 n° 143   Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . 
Tabelle aggiornate secondo Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. 

ID Opere Grado di 
complessita

Importo Singole 
opere

Parametri 
Base         
"P"

D.05 0,8 44.435.199,92€    3,8728%

IA.03 1,15 3.124.653,78€      5,5239%

S.04 0,9 4.750.510,31€      5,1345%

Art. 5 - Spese ed oneri accessori IMPORTO TOTALE LAVORI

Imp.  opere       < = 1.000.000,00€      P%  = 25,0%

Imp. opere       >= 25.000.000,00€    P%  = 10,0%

Sui lavori 52.310.364,01€    K%  = 10,00%

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni ‐ Singole apparecchiature per laboratori 
e impianti pilota 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente ‐singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐Verifiche 
strutturali relative ‐Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 
dissestati ‐Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐Verifiche strutturali relative. 

52.310.364,01€                                      

Categorie d'Opera

IDRAULICA 

IMPIANTI 

STRUTTURE 

Identificazione dell'opera Destinazione Funfionale

Acquedotti e fognature 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua ‐Fognature 
urbane ‐Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con 
problemi tecnici di tipo speciale. 



Fase b.III  - Aggiornamento Prezzi

FA
SI IDRAULICA IMPIANTI STRUTTURE #RIF!

ID Opera ID Opera ID Opera
D.05 IA.03 S.04 

Qb.I.02 0,01000 0,01000 0,01000

Qb.II.05 0,05000 0,07000 0,04000

Qb.III.03 0,04000 0,05000 0,03000

Sommano i parametri d'incidenza prestazione Qi 0,10000 0,13000 0,08000

Fase b.III  - Aggiornamento Prezzi

ID COSTO PARAMETRO GRADO SOMMA COMPENSO

OPERE SINGOLE SINGOLE COMPLESSITA' PARAMETRI CP

OPERE OPERE  PRESTAZIONI

V
P = 0,03+10/V0,4

G S Qi CP= V*P*G*S Qi

D.05 44.435.199,92€    3,8728% 0,8 0,10000 137.670,51€           
IA.03 3.124.653,78€      5,5239% 1,15 0,13000 25.804,30€             
S.04 4.750.510,31€      5,1345% 0,9 0,08000 17.562,01€             

TOTALE   PRESTAZIONE PREVENTIVO PARTICOLAREGGIATO = 181.036,82€           

SPESE K% = 25,00% S = CP * K% = 181.036,825€         x  25,000%  =   SPESE     S = 45.259,21€             

SOMMANO PP 226.296,03€           

AGGIORNAMENTO PREZZI  20% di PP  ( Ex art.23-b L.143/1949) 45.259,21€             

Onorari e spese Onorari e spese
RIEPILOGO PRESTAZIONI ONORARIO al lordo al netto R% =

11,13%
€ €

b.III Aggiornamento prezzi 45.259,21€           40.221,86€           

IDRAULICA 

IMPIANTI 

STRUTTURE 

PR
O

G
E

T
T

A
Z

IO
N

E
 

E
SE

C
U

T
IV

A

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

Categoria d'opera

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 
Quadro economico

DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

CATEGORIE D'OPERA



DELTA INGEGNERIA SRL
Via Artemide n° 3 - 92100 Agrigento AICA (Subentro a GIRGENTI ACQUE srl)   - COMUNE DI AGRIGENTO
Piazza Cavour n°63 - 92026 Favara (AG)
Tel. 0922 2042212 -0922421007  - P.I. 02324620844
info@deltaingegneria.it

Lavori : Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica C.ne Agrigento - 
GENERALE Primo Stralcio

Importo progetto 51.978.316,34€    39.295.064,18€      
Importo lavori  adduttori e rete idrica 44.103.152,25€    34.563.181,03€      

Importo lavori  impianto di automazione 3.124.653,78€      1.581.372,84€        
Importo lavori  opere in c.a. 4.750.510,31€      3.150.510,31€        

Corrispettivo servizi ingegneria . Progetto stralcio, Direzione Lavori - Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
Redatta secondo il Decreto 31 ottobre 2013 n° 143   Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . 
Tabelle aggiornate secondo Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. 

ID Opere Grado di 
complessita

Importo Singole 
opere

Parametri 
Base         
"P"

D.05 0,8 34.563.181,03€    3,9651%

IA.03 1,15 1.581.372,84€      6,3143%

S.04 0,9 3.150.510,31€      5,5156%

Art. 5 - Spese ed oneri accessori IMPORTO TOTALE LAVORI

Imp.  opere       < = 1.000.000,00€      P%  = 25,0%

Imp. opere       >= 25.000.000,00€    P%  = 10,0%

Sui lavori 39.295.064,18€    K%  = 10,00%

39.295.064,18€                                      

Categorie d'Opera

IDRAULICA 

IMPIANTI 

STRUTTURE 

Identificazione dell'opera Destinazione Funfionale

Acquedotti e fognature 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua ‐Fognature 
urbane ‐Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con 
problemi tecnici di tipo speciale. 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni ‐ Singole apparecchiature per laboratori 
e impianti pilota 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente ‐singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐Verifiche 
strutturali relative ‐Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 
dissestati ‐Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐Verifiche strutturali relative. 



Fase b.III  - progetto stralcio

FA
SI

IDRAULICA IMPIANTI STRUTTURE 

ID Opera ID Opera ID Opera
D.05 IA.03 S.04 

Qb.I.02 0,01000 0,01000 0,01000

Qb.II.05 0,05000 0,07000 0,04000

Qb.III.03 0,04000 0,05000 0,03000

Sommano i parametri d'incidenza prestazione Qi 0,10000 0,13000 0,08000

Fase b.III  - Aggiornamento Prezzi

ID COSTO PARAMETRO GRADO SOMMA COMPENSO

OPERE SINGOLE SINGOLE COMPLESSITA' PARAMETRI CP

OPERE OPERE  PRESTAZIONI

V
P = 0,03+10/V0,4

G S Qi CP= V*P*G*S Qi

D.05 34.563.181,03€    3,9651% 0,8 0,10000 109.636,08€           
IA.03 1.581.372,84€      6,3143% 1,15 0,13000 14.927,87€             
S.04 3.150.510,31€      5,5156% 0,9 0,08000 12.511,49€             

TOTALE   PRESTAZIONE PREVENTIVO PARTICOLAREGGIATO = 137.075,44€           

SPESE K% = 25,00% S = CP * K% = 137.075,436€         x  25,000%  =   SPESE     S = 34.268,86€             

SOMMANO PP 171.344,30€           

AGGIORNAMENTO PREZZI  20% di PP  ( Ex art.23-b L.143/1949) 34.268,86€             

CATEGORIE D'OPERA

PR
O

G
E

T
T

A
Z

IO
N

E
 

E
SE

C
U

T
IV

A

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

Categoria d'opera

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 
Quadro economico

DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

IDRAULICA 

IMPIANTI 

STRUTTURE 



Fase C.I  - ESECUZIONE DEI LAVORI 

FA
S

IDRAULICA IMPIANTI STRUTTURE 

ID Opera ID Opera ID Opera
D.05 IA.03 S.04 

Qc.I.01 0,42000 0,32000 0,38000

Qc.I.02 0,04000 0,03000 0,02000

Qc.I.03 0,02000 0,02000 0,02000
Qc.I.04 0,02000 0,02000 0,02000

Qc.I.05 0,10000 0,10000 0,10000

Qc.I.06 0,06000 0,06000 0,06000

Qc.I.06 0,06000 0,06000 0,06000
Qc.I.12 0,25000 0,25000 0,25000

Qc.I.13 0,04000 0,04000 0,04000

Sommano i parametri d'incidenza prestazione Qi 1,01000 0,90000 0,95000

 Classi/ Importi 
34.563.181€         1.581.373€           3.150.510€           

Qc.I.05.01  €          250.000,00  0,09500 0,39000 0,09500

Qc.I.05.02  €          500.000,00  0,08100 0,01000 0,08100

Qc.I.05.03  €       1.000.000,00  0,07100 0,01300 0,07100

Qc.I.05.04  €       2.500.000,00  0,05200 0,01800 0,05200

Qc.I.05.05  €    10.000.000,00  0,04200 0,02200 0,04200

Qc.I.05.06 0,03000 0,02100 0,03000
 Classi/ Importi  34.563.181€         1.581.373€           3.150.510€           

Qc.I.09.01  €          500.000,00  0,04500 0,04500 0,06000

Qc.I.09.02  €          500.000,00  0,09000 0,09000 0,12000

Fino a 

Sull'eccedenza fino a 

Sull'eccedenza fino a 

Sull'eccedenza fino a 

Sull'eccedenza oltre 

Contabilità dei lavori a misura  

Valore V sino

Categoria d'opera
DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Sull'eccedenza oltre 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto 
con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”

D
IR

E
Z

IO
N

E
 D

E
L

L
'E

SE
C

U
Z

IO
N

E

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione 

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 
cantiere 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 
cantiere 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della 
C.S.E. 

Sull'eccedenza fino a 



Fase C.I  - ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID COSTO PARAMETRO GRADO SOMMA COMPENSO SPESE CORRISPETTIVO

OPERE SINGOLE SINGOLE COMPLESSITA' PARAMETRI CP S C

OPERE OPERE  PRESTAZIONI

V
P = 0,03+10/V0,4

G S Qi CP= V*P*G*S Qi S = CP * K% C =  CP + S  =
D.05 

34.563.181,03€    3,9651% 0,8 0,72000 789.379,79€           78.937,98€            868.317,77€         

34.563.181,03€    3,9651% 0,8 0,04000 43.854,43€             4.385,44€              48.239,88€           

34.563.181,03€    3,9651%
0,8

0,25000 274.090,20€           27.409,02€            301.499,22€         
D.05   €          250.000,00  250.000,00€         9,9314% 0,8 0,09500 1.886,98€               188,70€                 

 €          500.000,00  250.000,00€         9,9314% 0,8 0,08100 1.608,89€               160,89€                 
 €       1.000.000,00  500.000,00€         8,2531% 0,8 0,07100 2.343,87€               234,39€                 
 €       2.500.000,00  1.500.000,00€      6,3850% 0,8 0,05200 3.984,26€               398,43€                 
 €    10.000.000,00  7.500.000,00€      4,7782% 0,8 0,04200 12.041,01€             1.204,10€              

oltre 24.563.181,03€    4,1063% 0,8 0,03000 24.207,51€             2.420,75€              
D.05   €          500.000,00  500.000,00€         8,2531% 0,8 0,04500 1.485,55€               148,56€                 

 oltre  34.063.181,03€    3,9707% 0,8 0,09000 97.383,41€             9.738,34€              

IA.03 

1.581.372,84€      6,3143% 1,15 0,62000 71.194,45€             7.119,44€              78.313,89€           

1.581.372,84€      6,3143% 1,15 0,03000 3.444,89€               344,49€                 3.789,38€             

1.581.372,84€      6,3143%
1,15

0,25000 28.707,44€             2.870,74€              31.578,18€           
IA.03   €          250.000,00  250.000,00€         9,9314% 1,15 0,39000 11.135,64€             1.113,56€              

 €          500.000,00  250.000,00€         9,9314% 1,15 0,01000 285,53€                  28,55€                   
 €       1.000.000,00  500.000,00€         8,2531% 1,15 0,01300 616,92€                  61,69€                   
 €       2.500.000,00  581.372,84€         7,9456% 1,15 0,01494 793,54€                  79,35€                   
 €    10.000.000,00  -€                      1,15 -€                        -€                       

108.755,86€         

IMPIANTI 

Coordinatore sicurezza in esecuzione

14.114,78€           

Coordinatore sicurezza in esecuzione

IDRAULICA 

50.679,77€           

CATEGORIE D'OPERA

Direzione lavori

Ufficio della direzione 
lavori, per ogni addetto 

con qualifica di direttore 
operativo “GEOLOGO”

Misure e liquidazioni contabile

Misure e liquidazioni contabile

Contabilità dei 
lavori a misura 

Direzione lavori

Ufficio della direzione 
lavori, per ogni addetto 

con qualifica di direttore 
operativo “GEOLOGO”



oltre -€                      1,15 -€                        -€                       
IA.03   €          500.000,00  500.000,00€         8,2531% 1,15 0,04500 2.135,48€               213,55€                 

 oltre  1.081.372,84€      6,8584% 1,15 0,09000 7.676,09€               767,61€                 

S.04 

3.150.510,31€      5,5156% 0,9 0,68000 106.347,64€           10.634,76€            116.982,40€         

3.150.510,31€      5,5156% 0,9 0,02000 3.127,87€               312,79€                 3.440,66€             

3.150.510,31€      5,5156% 0,9 0,25000 39.098,40€             3.909,84€              43.008,24€           
S.04   €          250.000,00  250.000,00€         9,9314% 0,9 0,09500 2.122,85€               212,28€                 

 €          500.000,00  250.000,00€         9,9314% 0,9 0,08100 1.810,01€               181,00€                 
 €       1.000.000,00  500.000,00€         8,2531% 0,9 0,07100 2.636,85€               263,69€                 
 €       2.500.000,00  1.500.000,00€      6,3850% 0,9 0,05200 4.482,30€               448,23€                 
 €    10.000.000,00  650.510,31€         7,7282% 0,9 0,05113 2.313,53€               231,35€                 
oltre -€                      0,9 -€                        -€                       

S.04   €          500.000,00  500.000,00€         8,2531% 0,9 0,06000 2.228,33€               222,83€                 
 oltre  2.650.510,31€      5,6957% 0,9 0,12000 16.304,17€             1.630,42€              

TOTALE   CP 1.558.727,81€        155.872,78€          1.714.600,59€      

SPESE K% = 10,00% S = CP * K% = 1.558.727,81€        x  10,000%  =   SPESE     S = 155.872,78€           

CORRISPETTIVO  C =  CP + S  = 1.714.600,59€        

Onorari e spese Onorari e spese C.N.P.I.A Diritti Vidima Sommano
RIEPILOGO PRESTAZIONI ONORARIO al lordo al netto R% = P % = su lordo P % =

11,13% 4,00% 2,00%
€ € € € €

b.III Progetto stralcio 34.268,86€           30.454,74€           € 609,09
c.I Direzione lavori 1.063.614,06€      945.233,82€         € 18.904,68
c.I Misura e contabilità 195.404,25€         173.655,76€         € 3.473,12
c.I Coordinatore sicurezza in esecuzione 376.085,64€         334.227,31€         € 6.684,55
c.I Geologo direzione dei lavori 79.496,64€           70.648,66€           € 1.412,97

20.385,75€           Contabilità dei 
lavori a misura 

Coordinatore sicurezza in esecuzione

STRUTTURE 

14.702,08€           
Ufficio della direzione 
lavori, per ogni addetto 

con qualifica di direttore 
operativo “GEOLOGO”

Contabilità dei 
lavori a misura 

Direzione lavori

10.792,73€           

Misure e liquidazioni contabile



ONERI ACCESSO IN DISCARICA-CENTRO RECUPERO , ARPA ANALISI CORSO D'OPERA

Materie e terre da scavo non riutilizzabile
codice CER 170504  
Volume complessivo  da conferire in C.R. o discarica V  = 74.304,69          mc
Peso specifico medio del materiale    = 1,60                   T/mc
Peso complessivo da conferire in discarica  P = 118.887,50        T
Costo unitario oneri accesso in discarica  C = 8,5 €/T
Previsione impegno somme  I = P x C =  I = 1.010.543,78     1.010.543,78€    

Fresato di asfalto da pavimentazione  stradale
codice CER 170302  
Volume complessivo  da conferire in C.R. o discarica V  = 7.633,68            mc
Peso specifico medio del materiale    = 1,50                   T/mc
Peso complessivo da conferire in discarica  P = 11.450,52          T
Costo unitario oneri accesso in discarica  C = 8 €/T
Previsione impegno somme  I = P x C =  I = 91.604,16          91.604,16€         

 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. 
codice CER170107
Volume complessivo  da conferire in C.R. o discarica V  = 450,00               mc
Peso specifico medio del materiale    = 1,80                   T/mc
Peso complessivo da conferire in discarica  P = 810,00               T
Costo unitario oneri accesso in discarica  C = 9 €/T
Previsione impegno somme  I = P x C =  I = 7.290,00            7.290,00€           

Rifiuti provenienti dalla pulizia rete fognatura esistente
codice CER 20.03.06
Volume complessivo  da conferire in C.R. o discarica V  = 8,00                   mc
Peso specifico medio del materiale    = 1,80                   T/mc
Peso complessivo da conferire in discarica  P = 14,40                 T
Costo unitario oneri accesso in discarica  C = 150 €/T
Previsione impegno somme  I = P x C =  I = 2.160,00            2.160,00€           

Rifiuti misti da attività di costruz. E demolizione, diversi da ..
codice CER 170904 - R5 
Volume complessivo  da conferire in C.R. o discarica V  = 1.704,99            mc
Peso specifico medio del materiale    = 1,92                   T/mc
Peso complessivo da conferire in discarica  P = 3.273,58            T
Costo unitario oneri accesso in discarica  C = 10 €/T
Previsione impegno somme  I = P x C =  I = 32.735,81          32.735,81€         

Oneri Conferimento  A) 1.144.333,75€    

Oneri economici Attività  controlli A.R.P.A  B) 15.600,00€         
1.159.933,75€    

Ed in cifra tonda A+B ) € 1.160.000,00      



Conteggio impegno somme per analisi di laboratorio cessione in fase esecuzione

Lunghezza  condotte Campioni caratterizzazione

Area intervento m fissi 1 x L>= 1.500 m totale
Adduttori esterni 9.924,00   3 6 9
Rete Giardini 3 2 5
Rete Itria 10.375,00 3 6 9

Rete Rupe Atenea 10.529,00 3 7 10

Rete Viale 11.222,00 3 7 10

Svuluppo complessivo condotte 42.050,00 Tot. Campioni 43

Test di cessione e classificazione del rifiuto
Set completo, costo 1.300,00€   x n° 43 55.900,00€        
Set parziale, costo 400,00€      x n° 25 10.000,00€        

68 65.900,00€        65.900,00€        

PER PROVE CAPITOLARI IN FASE ESECUZIONE

PROVINI cls e armature 11.000,00€        

PROVE ACCETTAZIONE MATERIALE ARIDO - 8.000,00€          

PROVE SU PIASTRA RICOLMI TRINCEA - 6.100,00€          

PROVE SU TUBAZIONI ACCETTAZIONE PEAD 7.000,00€          

32.100,00€        

98.000,00 €       
SOMMANO ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 

IN FASE ESECUZIONE



55,00 28,00 550,00
45,00 21,00 350,00
48,00
30,00

Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo
[m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€]

via Minerva 10,00 480,00 8,00 224,00 12,00 4.200,00
via San Vito 8,00 360,00 5,00 240,00 4,00 112,00 8,00 2.800,00

via Unità d'Italia 5,00 275,00 30,00 1.440,00 35,00 980,00 2,00 1.100,00 5,00 1.750,00

Sommano 5,00 275,00 8,00 360,00 45,00 2.160,00 0,00 0,00 47,00 1.316,00 0,00 0,00 2,00 1.100,00 25,00 8.750,00

Adduttore serbatoio Giardini

Adduttore serbatoio San Calogero

Adduttore serbatoio San Leone

Spostamento reti 
elettriche B.T.  Aeree

Adduttore Voltano partitore S. Giusippuzzo

Spostamento reti  M.T. aeree [€/m]
Spostamento reti  B.T. interrate [€/m]

Spostamento reti B.T. aerea [€/m]

Reti telefoniche aeree [€/m]

Spostamento linee 
telefoniche aeree

UBICAZIONE 

Tubi gas Dn ≤ 12" [€/m]

Costi unitari spostamento reti gas in aree urbane

SISTEMA DI ADDUZIONE AI SERBATOI

Spostamento reti eletriche 
B.T. interrate 

Costi unitari spostamento reti elettriche Costi unitari spostamento reti telefoniche
Reti telefoniche interrate [€/m]

Spostamento reti eletriche 
M.T. interrate 

Spostamento reti 
elettriche M.T.  aeree

Spostamento linee 
telefoniche interrate

TABELLE SINOTTICHE VALUTAZIONE SVILUPPO E COSTI SPOSTAMENTO RETI SOTTOSERVIZI ELETTRICI -  TELEFONICI E GAS

Spostamento tubi gas 
metano D>12"

Spostamento tubi gas 
metano D≤12"

Spostamento reti M.T. interrate [€/m] Tubi gas Dn > 12" [€/m]



55,00 28,00 550,00
45,00 21,00 350,00
48,00
30,00

Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo
[m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€]

riporto 5,00 275,00 8,00 360,00 45,00 2.160,00 0,00 0,00 47,00 1.316,00 0,00 0,00 2,00 1.100,00 25,00 8.750,00

via Libertà 5,00 275,00 15,00 720,00 15,00 420,00 14,00 7.700,00 15,00 5.250,00
via Gioeni 21,00 1.155,00 10,00 450,00 8,00 384,00 10,00 280,00 3,00 1.050,00
via Imera 5,00 275,00 20,00 960,00 20,00 560,00 16,00 5.600,00

Quadrivio Spinansanta 10,00 550,00 10,00 480,00 10,00 280,00

nodo n°20 11,00 605,00 3,00 144,00 5,00 140,00 2,00 700,00

nodo n°5 2,00 110,00 14,00 630,00 2,00 96,00 5,00 140,00 2,00 700,00

nodo n°3 14,00 770,00 5,00 240,00 5,00 140,00 4,00 1.400,00

nodo n°9 6,00 330,00 10,00 480,00 5,00 140,00 14,00 4.900,00

nodo 2a 5,00 275,00 5,00 225,00 10,00 480,00 6,00 168,00 8,00 2.800,00

nodo 3 14,00 770,00 15,00 720,00 8,00 224,00 2,00 700,00

Sommano 98,00 5.390,00 37,00 1.665,00 143,00 6.864,00 0,00 0,00 136,00 3.808,00 0,00 0,00 16,00 8.800,00 91,00 31.850,00

Costi unitari spostamento reti elettriche Costi unitari spostamento reti telefoniche Costi unitari spostamento reti gas in aree urbane

Tubi gas Dn ≤ 12" [€/m]
Spostamento reti  B.T. interrate [€/m]

TABELLE SINOTTICHE VALUTAZIONE SVILUPPO E COSTI SPOSTAMENTO RETI SOTTOSERVIZI ELETTRICI -  TELEFONICI E GAS

Spostamento reti M.T. interrate [€/m] Reti telefoniche interrate [€/m] Tubi gas Dn > 12" [€/m]
Spostamento reti  M.T. aeree [€/m] Reti telefoniche aeree [€/m]

Spostamento linee 
telefoniche interrate

UBICAZIONE 

Spostamento reti eletriche 
M.T. interrate 

Spostamento reti 
elettriche M.T.  aeree

Spostamento reti eletriche 
B.T. interrate 

RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE INTERNASpostamento reti B.T. aerea [€/m]
Spostamento tubi gas 

metano D≤12"
Spostamento linee 
telefoniche aeree

Rete serbatoio Viale

Spostamento tubi gas 
metano D>12"

Rete serbatoio Rupe Atenea

Rete serbatoio Poggio Muscello

Rete serbatoio Itria

Spostamento reti 
elettriche B.T.  Aeree



55,00 28,00 550,00
45,00 21,00 350,00
48,00
30,00

Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo Sviluppo Importo
[m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€] [m] [€]

riporto 98,00 5.390,00 37,00 1.665,00 143,00 6864,00 0,00 0,00 136,00 3.808,00 0,00 0,00 16,00 8.800,00 91,00 31.850,00

nodo n°1 5,00 275,00 5,00 240,00 5,00 140,00
nodo n°2 21,00 1.155,00 5,00 240,00 5,00 140,00

Sommano 124,00 6.820,00 37,00 1.665,00 153,00 7.344,00 0,00 0,00 146,00 4.088,00 0,00 0,00 16,00 8.800,00 91,00 31.850,00

ONERI AMMINISTRATIVI 15.141,75

IMPORTO COMPLESSIVO 75.708,75

Rete serbatoio Villaseta Monserrato

Spostamento tubi gas 
metano D>12"

IMPORTO LAVORI 60.567,00

Rete serbatoio Giardini

Rete serbatoio San Leone

Spostamento reti eletriche 
B.T. interrate 

Spostamento reti 
elettriche B.T.  Aeree

Spostamento linee 
telefoniche interrate

Spostamento linee 
telefoniche aeree

Reti telefoniche aeree [€/m] Tubi gas Dn ≤ 12" [€/m]

RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE INTERNA

Spostamento reti M.T. interrate [€/m]

Spostamento reti B.T. aerea [€/m]

UBICAZIONE 

Spostamento reti eletriche 
M.T. interrate 

Spostamento reti 
elettriche M.T.  aeree

Spostamento reti  B.T. interrate [€/m]

Spostamento tubi gas 
metano D≤12"

Costi unitari spostamento reti elettriche Costi unitari spostamento reti telefoniche Costi unitari spostamento reti gas in aree urbane
Reti telefoniche interrate [€/m] Tubi gas Dn > 12" [€/m]

Spostamento reti  M.T. aeree [€/m]

TABELLE SINOTTICHE VALUTAZIONE SVILUPPO E COSTI SPOSTAMENTO RETI SOTTOSERVIZI ELETTRICI -  TELEFONICI E GAS



850,00
3.000,00
150,00

3 kW 6 kW  
[n°] [n°] [n°]

Rete e serbatoio Cozzo Mosè e Poggio Muscello

Rete e serbatoio San Leone

Rete e serbatoio Villaseta Monserrato

Adduttori esterni

Adduttore 3.000,00 150,00

Rete e serbatoio Itria

Nodo n°2 850,00 150,00

Nodo n°3 850,00 150,00

Nodo n°4 850,00 150,00

Nodo n°5 850,00 150,00

Nodo n°6 850,00 150,00

a riportare 4.250,00 3.000,00 900,00

3 kW 6 kW  
[n°] [n°] [n°]

riporto 4.250,00 3.000,00 900,00
Rete e serbatoio Rupe Atenea

Nodo n°1 850,00 150,00

Nodo n°2 850,00 150,00

Nodo n°3 850,00 150,00

Nodo n°4 850,00 150,00

Nodo n°5 850,00 150,00

Nodo n°6 850,00 150,00

Nodo n°7 850,00 150,00

Nodo n°8 850,00 150,00

Nodo n°9 850,00 150,00

Nodo n°10 850,00 150,00

Nodo n°11 850,00 150,00

Nodo n°20 850,00 150,00

Rete e serbatoio Viale

Nodo n°1 3.000,00 150,00

Allaccio elettrico periferica Scheda telefonica SIM

TABELLA SINOTTICA RIEPLOGATIVA COSTI ALALCCI ELETTRICI E SCHEDE 
TRASMISSIONE DATI PERIFERICHE DI RETE

Costo allaccio elettrico periferica 3 kW monofase [€/cad]
Costo allaccio elettrico periferica 6 kW trifase [€/cad]
Costo scheda telefonica SIM  trasmissione dati [€/cad]

UBICAZIONE 
Allaccio elettrico periferica Scheda telefonica SIM

TABELLA SINOTTICA RIEPLOGATIVA COSTI ALALCCI ELETTRICI E SCHEDE 
TRASMISSIONE DATI PERIFERICHE DI RETE

UBICAZIONE 



Nodi n°2a-2b 850,00 150,00

Nodo n°3 850,00 150,00

Nodo n°4 850,00 150,00

Nodo n°5 850,00 150,00

Nodo n°11 850,00 150,00

Sommano 18.700,00 6.000,00 3.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO 28.300,00



Comune di di Agrigento

Provincia di Agrigento

Oggetto   :

Stazione appaltante :

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AUTOMAZIONE RETE IDRICA DI
COMUNE DI AGRIGENTO

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

IL GEOLOGO

INDAGINI SISMICHE E GEOGNOSTICHE ESECUTIVE
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

1 1 20.1.8.1.1
Prova   sismica   attiva   MASW   (Multichannel   Analysis   of   Surface   Wave)   per
la determinazione   di   curve   di   dispersione   delle   onde   superficiali   di   tipo
Rayleigh   generate   con   idonei   sistemi   e   registrate   con   12   -   24   geofoni
verticali   aventi   diverso   periodo   di   oscillazione   (10   Hz,   4.5   Hz)   disposti
secondo   geometria   lineare   ed   "offset"   non   inferiore   a 3   volte   il G-spacing   e
collegati   ad   un   sismografo   multicanale   a memoria   incrementale.   Compreso
l’analisi   dei   dati   nel   dominio   F-K   (frequency-wave   number)   per   la
determinazione   di   curve   di   dispersione   delle   onde   superficiali   di   tipo
Rayleigh   redatti   in   grafici   Vfase   -   Hz,   l’inversione   del   modello   di   rigidità
del   sottosuolo   fino   a   raggiungimento   del   miglior   "fitting"   tra   i   dati
sperimentali   e   teorici,   la relazione   riepilogativa   contenente:   le   procedure   di
esecuzione   della   prova,   grafici   di   acquisizione   (serie   temporali),   Vfase   -   Hz,
restituzione di profili Vs del sottosuolo.
Approntamento   ed   installazione   della   attrezzatura   in   ciascuna   linea   di
sondaggio sismico MASW.

N° 13 13,000

          SOMMANO   cad = 13,000 248,00 3.224,00

2 2 20.1.8.1.2
Prova   sismica   attiva   MASW   (Multichannel   Analysis   of   Surface   Wave)   per
la determinazione   di   curve   di   dispersione   delle   onde   superficiali   di   tipo
Rayleigh   generate   con   idonei   sistemi   e   registrate   con   12   -   24   geofoni
verticali   aventi   diverso   periodo   di   oscillazione   (10   Hz,   4.5   Hz)   disposti
secondo   geometria   lineare   ed   "offset"   non   inferiore   a 3   volte   il G-spacing   e
collegati   ad   un   sismografo   multicanale   a memoria   incrementale.   Compreso
l’analisi   dei   dati   nel   dominio   F-K   (frequency-wave   number)   per   la
determinazione   di   curve   di   dispersione   delle   onde   superficiali   di   tipo
Rayleigh   redatti   in   grafici   Vfase   -   Hz,   l’inversione   del   modello   di   rigidità
del   sottosuolo   fino   a   raggiungimento   del   miglior   "fitting"   tra   i   dati
sperimentali   e   teorici,   la relazione   riepilogativa   contenente:   le   procedure   di
esecuzione   della   prova,   grafici   di   acquisizione   (serie   temporali),   Vfase   -   Hz,
restituzione di profili Vs del sottosuolo.
per ogni sondaggio MASW completo.

N° 13 13,000

          SOMMANO   cad = 13,000 639,90 8.318,70

3 3 20.4.2.2
Installazione   del   penetrometro   in   corrispondenza   di   ciascun   punto   di   prova,
compresa   la preparazione   della   piazzola,   il montaggio   e   lo   smontaggio   ed   il
trasporto da un foro al successivo:
di tipo dinamico
- per ogni installazione

N° 10 10,000

          SOMMANO   cad. = 10,000 97,10 971,00

4 4 20.4.4.1
Prova   penetrometrica   dinamica   continua   (SCPT   o   DPSH)   eseguita   con
penetrometro   provvisto   di   massa   battente   fino   a   73   kg,   corredato   di
dispositivo   per   lo   sganciamento   automatico,   altezza   massima   di   caduta   75
cm, compreso il profilo e la relazione illustrativa:
per profondità comprese tra 0,00 e 15,00 m

ml 53 53,000

          SOMMANO   m = 53,000 27,80 1.473,40

 A RIPORTARE 13.987,10



Pag. 2

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

1 13.987,10

Importo complessivo dei lavori 13.987,10€

IL GEOLOGO
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