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ELABORATI ECONOMICI

Quadro economico di spesa
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SERVIZI  INGEGNERIA





A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui: 38.475.064,18€      
A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 820.000,00€           

39.295.064,18€      

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 650.806,89€           

B1.1 Spese tecniche  in fase di progettazione 931.029,67€        
B1.2 Studio geologico in fase di progettazione 135.232,59€        
B1.3 Sicurezza in fase di progettazione 179.533,40€        
B1.4 Quota parte servizio ingegneria già liquidata Delta Ingegneria Srl 594.988,77-€        
B1.5 Aggiornamento prezzi 40.221,86€          
B1.6 Oneri CNPIA 4% 27.641,15€          

B2 1.616.389,09€        

B3 785.901,28€           
Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/20016 (ex art.  92 del D.Lgs. 163/2006) 
2%

785.901,28€        

B4 105.000,00€           
b.4.1 Per stipula polizza verifica di progetto 30.000,00€          
b.4.2 Pubblicità gara 35.000,00€          
b.4.3 Commissione giudicatrice 40.000,00€          

B5 136.987,10€           
b.5.1 Rilievi, accertamenti e indagini sismiche e geognostiche 13.987,10€          
b.5.2 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 98.000,00€          
b.5.3 Aggiornamento Software licenza Scada Centro Supervisione 25.000,00€          

B6 1.160.000,00€     1.160.000,00€        
B7 28.300,00€          28.300,00€             
B8 75.708,75€          75.708,75€             
B9 546.905,22€        546.905,22€           

5.105.998,33€        

44.401.062,51€      

C IVA (C ) 4.987.197,42€        
b.10.1 al 10% (su A e B.9) 3.984.196,94€     
b.10.2 al 22% su (B.1 , B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8) 1.003.000,48€     

49.388.259,93€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

RETE IDRICA C.NE DI AGRIGENTO - PRIMO  STRALCIO 

A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO

Spese tecniche servizi ingegneria in fase di progettazione; Importi al netto
del ribasso dell'11,13%

Spese tecniche Servizi Ingegneria in fase di esecuzione ( D.L., misura e contabilità,
Geologia e sicurezza in fase di esecuzione).Importi al netto del ribasso dell'11,13%

Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero 
(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi
(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili 
(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti  (1,39 %)

TOTALE INTERVENTO (A+B)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)
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