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Utile Spese Generali
Impresa 15%

1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi 2877,6 9,76 28.085,38 2.553,22 3.330,28 5.577,11 25,12

1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per 14870,395 5,87 87.289,22 7.935,38 10.350,50 10.626,51 15,4

1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per 1149,147 14,77 16.972,90 1.542,99 2.012,60 1.695,95 12,64

1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per 814,129 12,24 9.964,94 905,9 1.181,61 1.024,07 13

1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito 71867,188 11,8 848.032,82 77.093,89 100.557,25 89.831,15 13,4

1.1.7.2 Scavo a sezione obbligata, eseguito 25288,317 22,6 571.515,96 51.956,00 67.768,69 69.259,60 15,33

1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a 13773,604 132,98 1.831.613,86 166.510,35 217.187,41 728.301,80 50,3

1.2.1.5.1 Sovrapprezzo agli scavi a sezione 2068,464 0,59 1.220,39 110,94 144,71 96,47 10

1.2.1.5.2 Sovrapprezzo agli scavi a sezione 229,829 1,48 340,15 30,92 40,33 26,89 10

1.2.1.6.1 Sovrapprezzo agli scavi a sezione 38,25 1,22 46,67 4,24 5,53 3,69 10

1.2.1.7.1 Sovrapprezzo agli scavi a sezione 3682,966 1,18 4.345,90 395,08 515,32 343,55 10

1.2.1.7.2 Sovrapprezzo agli scavi a sezione 1632,402 2,26 3.689,23 335,38 437,46 291,64 10

1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a 65745,895 6,19 406.967,09 36.997,01 48.256,97 31.238,34 9,71

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 56743,687 4,83 274.072,01 24.915,64 32.498,66 20.777,47 9,59

1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da 2082,221 0,65 1.353,44 123,04 160,49 0

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da 556673,146 0,78 434.205,05 39.473,19 51.486,76 0

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per 1698,91 22,01 37.393,01 3.399,36 4.433,95 2.503,71 8,47

1.4.1.1 Scarificazione a freddo di 67110,77 5,89 395.282,44 35.934,77 46.871,44 35.778,53 11,45

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in 80290,92 3,79 304.302,59 27.663,87 36.083,31 109.452,71 45,5

1.5* Tecnico specialista Software e/o 240 37,71 9.050,40 823,2 1.073,16 7.154,04 100

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture 21,684 157,63 3.418,05 310,73 405,3 74,58 2,76

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture 348,466 165,45 57.653,70 5.241,25 6.836,41 1.198,65 2,63

3.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture 67,276 174,57 11.744,37 1.067,67 1.392,61 231,17 2,49

3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 16012,368 181,09 2.899.679,72 263.607,25 343.835,54 55.930,58 2,44

3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture 49,14 181,34 8.911,05 810,1 1.056,65 163,43 2,32

3.1.2.6 Conglomerato cementizio per strutture 601,422 189,44 113.933,38 10.357,58 13.509,89 2.017,48 2,24

3.1.2.13 Conglomerato cementizio per strutture 5,05 185,03 934,4 84,95 110,8 20,98 2,84

Importo lavori: 38.475.064,18 | Costo sicurezza: 820.000,00| %Media manodopera: 13,99| %Media manodopera (su Imp.Netto lavori):16,97%
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3.1.2.14 Conglomerato cementizio per strutture 1675,222 193,12 323.518,87 29.410,81 38.361,92 7.007,44 2,74

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 125215,42 2,71 339.333,79 30.848,53 40.237,21 45.333,92 16,9

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 12686,39 38,59 489.567,79 44.506,16 58.051,52 82.123,55 21,22

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 176379,971 3,45 608.510,90 55.319,17 72.155,44 79.659,61 16,56

6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto 13808,69 42,74 590.183,41 53.653,04 69.982,22 9.330,96 2

6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 42126,072 2,79 117.531,74 10.684,70 13.936,57 901,23 0,97

6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per 511898,4 3,67 1.878.667,13 170.787,92 222.766,85 19.157,95 1,29

6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con 650,13 39,95 25.972,69 2.361,15 3.079,77 4.570,37 22,26

6.2.8.1 Fornitura e collocazione di orlatura 904,123 99,73 90.168,19 8.197,11 10.691,88 9.323,32 13,08

6.2.12.1 Fornitura e collocazione di orlatura 800 57,6 46.080,00 4.189,09 5.464,03 9.882,61 27,13

6.2.13.4 Pavimentazione autobloccante in 650 49,34 32.071,00 2.915,55 3.802,88 4.036,13 15,92

6.3.1.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete 2408 116,34 280.146,72 25.467,88 33.218,98 48.721,17 22

6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 291280,876 0,65 189.332,57 17.212,05 22.450,50 0

6.4.1.2 Fornitura e posa in opera di telaio e 4505 4,28 19.281,40 1.752,85 2.286,33 496,9 3,26

6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e 61625 5,42 334.007,50 30.364,32 39.605,63 6.838,57 2,59

7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in 5850 4 23.400,00 2.127,27 2.774,70 4.289,69 23,19

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 5850 3,02 17.667,00 1.606,09 2.094,90 4.462,14 31,95

7.1.4 Fornitura e posa in opere di opere in 3435 23,46 80.585,10 7.325,92 9.555,55 8.001,18 12,56

7.2.13 Sabbiatura di strutture metalliche 805,3 23,88 19.230,56 1.748,23 2.280,30 2.502,25 16,46

7.2.14 Trattamento anticorrosivo a rapida 805,3 16,83 13.553,20 1.232,11 1.607,10 2.141,73 19,99

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello 3 26,74 80,22 7,29 9,51 24,99 39,41

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su 3 26,55 79,65 7,24 9,44 19,87 31,55

10.1.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di 2,25 154,98 348,71 31,7 41,35 38,34 13,91

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 984,098 22,19 21.837,13 1.985,19 2.589,38 6.780,73 39,28

12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata 837,73 8,66 7.254,74 659,52 860,25 2.820,46 49,18

13.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 15740 16,77 263.959,80 23.996,35 31.299,58 19.635,27 9,41

13.1.4.9 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2969,67 304,22 903.433,01 82.130,27 107.126,44 43.207,67 6,05
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13.1.4.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di 4343,15 410,02 1.780.778,36 161.888,94 211.159,49 87.560,80 6,22

13.2.1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 45 112,19 5.048,55 458,96 598,64 122,12 3,06

13.2.1.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 40 168,28 6.731,20 611,93 798,17 181,98 3,42

13.2.1.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di 20 315,98 6.319,60 574,51 749,36 139,88 2,8

13.2.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 10895 13,96 152.094,20 13.826,75 18.034,88 5.879,37 4,89

13.2.4.1 Fornitura e posa in opera di 958 477,54 457.483,32 41.589,39 54.247,03 48.930,83 13,53

13.2.4.3 Fornitura e posa in opera di 387 635 245.745,00 22.340,45 29.139,72 24.244,25 12,48

13.2.4.4 Fornitura e posa in opera di 91 741,59 67.484,69 6.134,97 8.002,14 6.433,72 12,06

13.2.4.6 Fornitura e posa in opera di 213 1.103,82 235.113,66 21.373,97 27.879,09 19.292,33 10,38

13.2.4.7 Fornitura e posa in opera di 48 2.110,56 101.306,88 9.209,72 12.012,67 4.476,72 5,59

13.2.4.8 Fornitura e posa in opera di 78 3.010,71 234.835,38 21.348,67 27.846,09 8.372,39 4,51

13.2.4.9 Fornitura e posa in opera di 30 3.906,23 117.186,90 10.653,35 13.895,68 3.334,96 3,6

13.2.7.5 Fornitura e posa in opera di valvola a 2 6.397,75 12.795,50 1.163,23 1.517,25 276,14 2,73

13.2.8.1 Apparecchio di sfiato automatico a 4 422,8 1.691,20 153,75 200,54 101,87 7,62

13.2.9.1 Apparecchio di sfiato automatico a 104 654,17 68.033,68 6.184,88 8.067,23 2.576,14 4,79

13.2.9.2 Apparecchio di sfiato automatico a 22 1.603,56 35.278,32 3.207,12 4.183,20 674,89 2,42

13.2.10.1 Idrante antincendio a colonna con curva 28 2.011,07 56.309,96 5.119,09 6.677,07 2.457,16 5,52

13.3.1.4 Fornitura e posa in opera di tubazioni 11538,08 19,92 229.838,55 20.894,41 27.253,58 24.346,54 13,4

13.3.1.8 Fornitura e posa in opera di tubazioni 6272,34 50,78 318.509,43 28.955,40 37.767,92 16.517,17 6,56

13.3.1.10 Fornitura e posa in opera di tubazioni 2605,11 71,07 185.145,17 16.831,38 21.953,97 7.654,62 5,23

13.3.1.12 Fornitura e posa in opera di tubazioni 2052,17 107,87 221.367,58 20.124,33 26.249,12 6.912,27 3,95

13.3.1.14 Fornitura e posa in opera di tubazioni 15 168,54 2.528,10 229,83 299,77 59,16 2,96

13.3.1.15 Fornitura e posa in opera di tubazioni 1354,46 212,42 287.714,39 26.155,85 34.116,33 5.822,52 2,56

13.3.2.6 Fornitura e posa in opera di tubazioni 19520,78 15,94 311.161,23 28.287,38 36.896,59 37.265,55 15,15

13.3.2.12 Fornitura e posa in opera di tubazioni 10815,93 70,08 757.980,37 68.907,31 89.879,09 28.341,87 4,73

13.3.2.14 Fornitura e posa in opera di tubazioni 2565,75 101,21 259.679,56 23.607,23 30.792,04 7.574,84 3,69

13.3.2.16 Fornitura e posa in opera di tubazioni 2999,39 154,92 464.665,50 42.242,32 55.098,68 10.138,16 2,76
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13.3.2.18 Fornitura e posa in opera di tubazioni 938,58 242,69 227.783,98 20.707,63 27.009,96 3.709,37 2,06

13.3.2.19 Fornitura e posa in opera di tubazioni 1361,29 306,14 416.745,32 37.885,94 49.416,44 5.864,08 1,78

13.3.3.18 Fornitura e posa in opera di tubazioni 130 341,13 44.346,90 4.031,54 5.258,53 515,34 1,47

13.3.9.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 980 27,79 27.234,20 2.475,84 3.229,35 3.001,14 13,94

13.3.9.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 4162,6 32,64 135.867,26 12.351,57 16.110,74 13.704,87 12,76

13.3.9.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 100 93,15 9.315,00 846,82 1.104,55 426,35 5,79

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 25623,858 27,35 700.812,52 63.710,23 83.100,30 33.018,52 5,96

13.9.11.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 22 1.196,68 26.326,96 2.393,36 3.121,77 599,38 2,88

13.9.11.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 256 1.348,48 345.210,88 31.382,81 40.934,10 7.122,53 2,61

13.9.11.21 Fornitura, trasporto e posa in opera di 278 404,68 112.501,04 10.227,37 13.340,04 3.521,77 3,96

13.9.11.29 Fornitura, trasporto e posa in opera di 278 312,5 86.875,00 7.897,73 10.301,38 2.595,95 3,78

13.9.11.34 Fornitura, trasporto e posa in opera di 554 53,09 29.411,86 2.673,81 3.487,57 1.076,50 4,63

13.10.2.6 Misuratori di portata elettromagnetico 1 5.482,31 5.482,31 498,39 650,08 117,01 2,7

13.10.2.9 Misuratori di portata elettromagnetico 2 7.407,94 14.815,88 1.346,90 1.756,82 330,28 2,82

13.10.3 Realizzazione di impianto di protezione 7091,66 11,36 80.561,26 7.323,75 9.552,72 11.450,53 17,98

14.3.19.3 Fornitura e collocazione entro tubi 433 9,87 4.273,71 388,52 506,76 666,23 19,72

14.3.20.1 Fornitura e collocazione entro tubi 126 2,99 376,74 34,25 44,67 203,26 68,25

18.1.3.2 Formazione di pozzetto per marciapiedi 142 190,79 27.092,18 2.462,93 3.212,51 8.772,30 40,96

19.1.1.1 Scavo di sbancamento per apertura di 288 6,88 1.981,44 180,13 234,95 206,13 13,16

19.1.2.1 Scavo a sezione aperta o di 120 9,83 1.179,60 107,24 139,87 122,81 13,17

19.6.3 Fornitura e posa in opera, di 2538 5,2 13.197,60 1.199,78 1.564,93 2.010,42 19,27

20.2.1 Approntamento, revisione, trasporto in 17 269,4 4.579,80 416,35 543,06 1.740,32 48,07

20.2.2 Installazione dell'attrezzatura radar 13690,127 136,72 1.871.714,16 170.155,83 221.942,39 656.653,55 44,38

20.2.3 Esecuzione di indagine georadar lungo 13690,128 5,86 80.224,15 7.293,10 9.512,75 28.113,33 44,33

20.2.5 Approntamento ed installazione 18 436,16 7.850,88 713,72 930,93 2.983,33 48,07

20.2.6 Esecuzione di indagine georadar con 6210,5 8,18 50.801,89 4.618,35 6.023,94 19.280,62 48,01

20.2.7 Elaborazione dei dati mediante software 6210,5 10,13 62.912,37 5.719,31 7.459,96 39.314,02 79,05
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20.11.1 Resistenza a compressione su provini 140 29,41 4.117,40 374,31 488,23 767,82 23,59

20.14.1 Prova di trazione con determinazione di 12 77,19 926,28 84,21 109,84 172,73 23,59

20.14.7 Taglio e preparazione della barra di 36 6,87 247,32 22,48 29,33 46,06 23,56

20.20.1 Esame radiografico su saldature. D.M 12 90,81 1.089,72 99,07 129,22 203,21 23,59

20.20.3 Controllo con ultrasuoni su saldature 627 147,03 92.187,81 8.380,71 10.931,36 17.191,39 23,59

21.1.2.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento 0,126 525,82 66,25 6,02 7,86 33,45 63,87

21.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento 5,925 428,84 2.540,88 230,99 301,29 961,72 47,88

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 3288 4,07 13.382,16 1.216,56 1.586,82 4.218,82 39,88

21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in 718,08 104,42 74.981,91 6.816,54 8.891,14 12.477,23 21,05

K.1.1.7 SOVRAPPREZZO SCAVI A 110736,036 0,3 33.220,81 3.020,07 3.939,23

K.ALL1 ALLACCIO UTENZA 20/25 mmEsecuzione 6100 245,92 1.500.112,00 44.652,00 58.203,15 464.149,00 33,22

K.ALL2 ALLACCIO UTENZA 32/63 mmEsecuzione 2012 374,17 752.830,04 23.520,28 30.665,90 162.207,44 23,22

K.APOSA Posa tubazione a mano in luoghi 27891,5 0,76 21.197,54 1.924,51 2.501,87 16.121,29 96,64

K.APOSA2 Posa a mano in luoghi inaccessibile ai 9682,57 0,37 3.572,87 325,33 424,1 2.823,44 100

K.DERIV DERIVAZIONE DA RETE 2940 567,24 1.667.685,60 43.570,80 56.849,31 168.344,40 10,74

K.DERIV1 COMPENSO DERIVAZIONE RETECompenso al 7050 63,62 448.521,00 40.749,00 53.157,00 65.494,50 14,61

K.DERIV2 COLLETTORE MODULARE UTENZE 2940 106,6 313.404,00 28.488,60 37.163,07 31.105,20 12,55

K.DERIVPOZ POZZETTO ALLOGGIAMENTO 2160 288,35 622.836,00 11.145,60 14.541,12 41.778,72 7

K.EART DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 7100,5 24,53 174.175,27 15.834,12 20.651,80 48.709,43 35,38

K.F2 RIPRISTINO PAV. CON 3954,05 50,45 199.481,82 1.217,85 1.589,53 45.752,31 23,25

K.F3 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI 7386,7 74,19 548.019,27 7.017,37 9.196,44 140.280,82 26,38

K.FRM DISFACIMENTO PAV. LAVICHEDisfacimento o 12154,1 16,92 205.647,37 18.717,31 24.375,05 57.488,89 35,38

K.FRMASF DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 3957,86 8,46 33.483,50 3.047,55 3.971,71 9.380,13 35,43

K.FSIP RIPRISTINO ALLOGGIAMENTO CAVI SIP e/o 9685,45 17,38 168.333,12 13.947,05 18.131,16 121.775,16 89,38

K.INT1 INTONACO SERBATOI C.A.IMPERMEABILE 3288 45,22 148.683,36 13.513,68 17.631,90 53.758,80 45,73

K.OA13 SENSORE MISURATORE DI 95 899,32 85.435,40 7.767,20 10.130,61 10.157,40 15,04

K.OALL2 RIPRISTINO UTENZE DANNEGGIATEEsecuzione 7938 168,21 1.335.250,98 11.827,62 15.431,47 147.329,28 11,27
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K.OAQUA2 QUADRO PER PERIFERICA NODO 26 8.046,74 209.215,24 10.766,08 14.042,73 40.581,58 22,01

K.OAVIDE IMPLEMENTAZIONE PAGINA VIDEO Compenso a 33 527,93 17.421,69 1.583,67 2.065,83 13.772,19 100

K.OCAMP1 CAMPANA DI PROTEZIONEFornitura e 1493 47,32 70.648,76 5.031,41 6.561,74 7.157,44 12,11

K.ODL350 GIUNTO DILATAZIONE DN 350 PN25 E=63 2 2.361,23 4.722,46 429,32 559,97 641,52 17,18

K.ODL454 GIUNTO DILATAZIONE DN 450 PN40 E=64 6 3.923,77 23.542,62 2.140,26 2.791,61 3.207,60 17,24

K.OFR20 VALVOLA A FARFALLA MOTOR.DN 200 PN 16. F 1 6.088,95 6.088,95 235,81 307,58 518,57 9,35

K.OFR30 VALVOLA A FARFALLA MOTOR.DN 300 PN 16 6 8.350,26 50.101,56 1.828,86 2.385,47 3.289,74 7,17

K.OIA150 IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 150 PN 16 51 3.944,18 201.153,18 18.286,56 23.852,16 12.198,69 7,67

K.OIA200 IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 200 PN 16 11 5.403,73 59.441,03 5.403,75 7.048,34 3.508,12 7,47

K.OIA250 IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 250 PN 26 8.958,96 232.932,96 21.175,70 27.620,50 8.291,92 4,5

K.OIA300 IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 300 PN 4 11.226,72 44.906,88 4.082,44 5.324,93 1.594,60 4,49

K.OIA350 IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 350 PN 16 1 12.629,84 12.629,84 1.148,17 1.497,61 398,65 3,99

K.OIS35A GIUNTO ISOLANTE DN 350 PN 25 atm 2 3.121,24 6.242,48 213,8 278,87 686,86 11,94

K.OIS45A GIUNTO ISOLANTE DN 450 PN 25 atm 4 4.933,65 19.734,60 720,76 940,14 1.752,48 9,7

K.OO46 MISURATORE INDUZIONE IP 68 CON 3 1.080,33 3.240,99 294,63 384,31 178,86 6,98

K.OPE3B BOUT FLANGIATO per ø da 50 a 200 86750 0,83 72.002,50 6.506,25 8.536,20 9.308,28 16,35

K.OPOT1 SERBATOIO IN VETRORESINAFornitura in 2 2.800,53 5.601,06 509,18 664,16 399,36 9,02

K.OPRES1 MAGGIORAZIONE DA PN 16 A PN 42685,56 0,51 21.598,89 1.963,54 2.561,13 4.268,56 25

K.ORM SMONTAGGIO APPARECCHIATURA 1100 2,69 2.959,00 269,5 351,01 1.763,30 75,36

K.OSMAA GIUNTO SMONTAGGIO ø 80 PN 16 30 mm 2 819,29 1.638,58 148,96 194,3 249,62 19,27

K.OSMC GIUNTO SMONTAGGIO ø 150 PN 16 30 51 1.203,16 61.361,16 5.578,38 7.275,99 7.637,76 15,75

K.OSMD GIUNTO SMONTAGGIO ø 200 PN 16 30 12 1.321,80 15.861,60 1.441,92 1.880,82 2.995,20 23,89

K.OSME GIUNTO SMONTAGGIO ø 250 PN 16 30 26 2.378,30 61.835,80 5.621,46 7.332,31 6.489,60 13,28

K.OSMF GIUNTO SMONTAGGIO ø 300 PN 16 30 8 2.653,65 21.229,20 1.929,92 2.517,30 2.691,84 16,04

K.OSMG GIUNTO SMONTAGGIO ø 350 PN 16 30 3 3.225,82 9.677,46 879,78 1.147,52 1.048,32 13,7

K.OSMHH GIUNTO SMONTAGGIO ø 450 PN 16 30 4 4.616,30 18.465,20 1.678,64 2.189,55 1.397,76 9,58

K.OSPING ATTRAVERSAMENTO STRADALE 320 852,33 272.745,60 5.139,20 6.702,24 22.003,20 8,43
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K.OSU300 SUCCHIEROLA DI PRESA DN 300 Fornitura 2 1.696,78 3.393,56 308,5 402,4 448,64 16,72

K.OTAGL TAGLIO TUBAZIONIEsecuzione di taglio di 870 87,12 75.794,40 1.583,40 2.067,12 14.172,30 19,64

K.OUSC ESECUZIONE NUOVA CANNA USCITA SERBATOIOE 600 9,93 5.958,00 159 207,48 980,64 17,56

K.PARTIS RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI IN 5256,26 84,66 444.994,97 21.130,17 27.555,94 189.593,30 47,84

K.PONTE POSA TUBAZIONE SU TRALICCI 5694,2 0,97 5.523,37 506,78 658,82 2.289,07 52,14

K.POSA COMPENSO ESECUZIONE LAVORI SU AREE DI 13766,217 14,05 193.415,35 17.620,76 22.920,75 123.758,29 80,99

K.RAMPA RAMPA ANTISCIVOLO DENTELLATA A 1632,04 175,09 285.753,88 16.989,54 22.169,63 97.432,79 39,51

K.RINFORZO RINFORZI STRUTTURALI TRALICCI 321,56 124,95 40.178,92 1.247,65 1.625,97 14.627,76 39,22

K.SMOGUAINA RIMOZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE 2985,6 5,17 15.435,55 1.403,23 1.831,07 11.524,42 94,4

KK.4IA ESPANSIONE 4 INGRESSI 2 774,08 1.548,16 140,74 183,58 23,84 1,95

KK.4UA ESPANSIONE 4 USCITE ANALOGICHEFornitura 2 1.429,21 2.858,42 259,86 338,94 59,62 2,64

KK.8ID ESPANSIONE 8 INGRESSI DIGITALIFornitura 5 457,83 2.289,15 208,1 271,44 59,6 3,29

KK.8UD ESPANSIONE 8 USCITE DIGITALIFornitura 5 521,08 2.605,40 236,85 308,94 59,6 2,89

KK.ALIM1 SISTEMA ALIMENTAZIONE 4X2.5Fornitura 70 48,17 3.371,90 306,6 399,7 964,39 28,59

KK.ALIM2 SISTEMA ALIMENTAZIONE 3X2.5Fornitura 20 44,99 899,8 81,8 106,6 251,54 27,97

KK.AMPSEG AMPLIFICATORE SEGNALI MIS 1 515,98 515,98 46,91 61,18 17,89 4,39

KK.ANODO MAGGIORAZIONE PER ANODO A POZZO 240 39,06 9.374,40 304,8 397,08 1.464,00 16,88

KK.AP2 UNITA' PERIFERICA NODO 1 13.883,91 13.883,91 958,86 1.250,68 1.403,02 12,02

KK.AP3 UNITA' PERIFERICA NODO 25 12.104,61 302.615,25 20.140,00 26.269,43 30.951,75 12,08

KK.DPL1 DISPLAY ALIMENTAZIONE PRESSIONE E/O 95 644,67 61.243,65 5.567,95 7.262,09 5.663,90 11,7

KK.IDRP80 VALVOLA RID. PRESSIONE DN 80 PN 16 10 1.673,51 16.735,10 1.521,40 1.984,40 2.391,90 18,08

KK.IDRP100 VALVOLA RID. PRESSIONE DN 100 PN 16 10 2.232,61 22.326,10 2.029,60 2.647,37 2.391,90 13,55

KK.IDRP150 VALVOLA RID. PRESSIONE DN 150 PN 16 13 3.409,77 44.327,01 4.029,74 5.256,17 3.109,47 8,87

KK.IDRP200 VALVOLA RID. PRESSIONE DN 200 PN 16 8 5.083,44 40.667,52 3.697,04 4.822,24 1.913,52 5,95

KK.OFU150 VALVOLA A FUSO LARNER J.DN150 PN 1 9.698,64 9.698,64 873,73 1.139,65 328,96 4,28

KK.OIA80 IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 80 PN 16 2 2.676,34 5.352,68 486,6 634,71 318,92 7,54

KK.OPOPREF POZZETTO PREFABBRICATO NODI 126 388,92 49.003,92 3.115,98 4.063,50 1.410,85 3,37
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KK.OPOZ8 POZZETTO NODO IDRAULICORealizzazione in 230,61 783,44 180.669,10 313,63 409,22 27.133,16 15,08

KK.PRES Equipaggiamento idrovalvola Riduzione 8 978,74 7.829,92 711,84 928,44 1.317,60 21,29

KK.PUL RIUTILIZZO POZZETTO ESISTENTERiutilizzo 780 57,08 44.522,40 3.611,40 4.710,42 16.723,20 46,17

KK.PVERT POSA TUBAZIONI PER TRATTI 130 392,24 50.991,20 1.643,20 2.143,64 6.852,30 14,52

KK.SEGNAL1 ACQUISIZIONE SEGNALI CAVO 7X1 90 41,38 3.724,20 39,78 51,84 731,43 20,13

KK.SEGNAL2 ACQUISIZIONE SEGNALI CAVO 2x1 35 38,86 1.360,10 10,19 13,28 282 21,1

KK.TELEINV UNITA' TELEINVERTITRICE A 103 1.692,52 174.329,56 15.437,64 20.136,60 20.741,11 14,95

KZ.1 Operaio comune compreso oneri sicurezza 968 30,35 29.378,80 2.671,68 3.483,93 22.893,20 98,57

KZ.2 Operaio Qualificato compreso oneri 968 33,68 32.602,24 2.962,08 3.866,68 25.429,36 98,65

KZ.3 Operaio Specializzato compreso oneri 968 39,64 38.371,52 3.484,80 4.550,57 28.856,08 95,12

KZ.4 Fornitura di cassette in legno di abete 307 11,71 3.594,97 325,42 426,42 727,59 25,59

KZ.9 Archeologi per conduzione dello scavo 91 1.036,29 94.302,39 8.573,11 11.182,08 74.547,20 100

KZ.10 Architetti per rilievi archeologici 111,7 492,24 54.983,21 4.998,58 6.519,71 43.464,70 100

KZ.11 Documentazione GraficaAccurata 1 1.121,30 1.121,30 101,94 132,96 486,4 54,87

KZ.12 Documentazione FotograficaAccurata 1 3.224,03 3.224,03 293,09 382,3 48,64 1,91

KZ.13 Impianto CantiereCompenso a corpo per 1 2.530,00 2.530,00 230 300 900 45

KZ.13A Speleologo per rilievi ipogei o cavità 32 725,41 23.213,12 2.110,40 2.752,51 18.350,08 100

38.475.064,18 2.936.828,89 3.830.561,59 5.381.802,68 16,97
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